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CARTA DE INVITACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRA, 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SyS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO DE VESTUARIOS Y SERVICIOS. 

 

Estimado Sr/Sra: 

La Fundación Alcoraz tiene previsto realizar la contratación de la dirección de obra, dirección de ejecución 

y coordinación de seguridad y salud de la construcción de un edificio de servicios conforme al PROYECTO 

DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE VESTUARIOS Y SERVICIOS EN IES PIRÁMIDE, SITA EN CARRETERA DE CUARTE 

S/N – 22004 (HUESCA) redactado por el arquitecto D. Eduardo Aragüés Rioja colegiado número 2524 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con un precio de ejecución material (PEM) de 853.260,51 €. 

Según el programa de cumplimiento normativo de la Fundación Alcoraz, el importe que supone la 

contratación de este servicio obliga a que se realice un proceso de contratación entre al menos 3 

proveedores. 

Por ello, pasamos a detallarles las condiciones económicas, técnicas y jurídicas necesarias para la redacción 

de la correspondiente oferta: 

 

Antecedentes 

El 31 de Mayo de 2021 se firmó un protocolo de actuaciones entre Gobierno de Aragón, Diputación 

Provincial de Huesca y Fundación Alcoraz para la creación y gestión de la Escuela Base Aragonesa de Fútbol.  

La Escuela Base Aragonesa de Fútbol se localiza en las instalaciones de Pirámide y tiene como principal 

misión albergar a jóvenes promesas del fútbol aragonés, nacional e internacional en su etapa formativa, 

dotándoles de las mejores herramientas posibles para su crecimiento personal, académico y deportivo. 

Todo ello, estará integrado por un sistema educativo que facilite a los integrantes de la Base Aragonesa de 

Fútbol una búsqueda de una educación que combine el aspecto educativo con el deportivo. 

La Fundación Alcoraz tiene otorgada mediante la Orden de fecha 8 de junio de 2021 del Consejero de 

Educación Cultura y Deporte la concesión demanial sobre un bien adscrito a dicho departamento, para el 

desarrollo de la Escuela Base Aragonesa de Fútbol. La parcela destinada a la concesión administrativa ocupa 

aproximadamente 7 hectáreas de la finca matriz con referencia catastral 22901A010001960001WK. Así 

como las plantas segunda y tercera de la residencia existente en la parcela 001600200YM16EE0001GM. 

La Fundación Alcoraz se ha comprometido, entre otras, a realizar las actuaciones necesarias para la puesta 

en marcha de la Escuela Base Aragonesa de Fútbol Base, una de ellas la que es base de esta invitación: la 

construcción de un edificio de vestuarios y servicios.  

Edificio de vestuarios y servicios. 

Los campos de fútbol deben contar con un edificio de servicios que permita su uso como lugar de 

entrenamiento y que permita la disputa de partidos:  
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 Se crearán vestuarios para los 2 campos ya en uso, para equipo local y visitante, también para 

árbitros.  

 El campo principal contará un vestuario más amplio, con zona de recuperación, zonas de aguas, 

espacio para fisios y gimnasio. 

 Estará dotado con sala de prensa, sala de técnicos, sala médica y almacén para utileros. 

 

Descripción de los trabajos/servicios 

El adjudicatario del contrato deberá designar y acreditar una dirección facultativa, como mínimo, con los 

siguientes profesionales: 

 1 responsable de la dirección de las obras, con titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto. 

 1 responsable de la dirección de ejecución de la obra, con titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto técnico. 

 1 responsable de la coordinación de seguridad y salud de la obra, con titulación académica y 

profesional habilitante para asumir la coordinación de seguridad y salud de la obra.  

Dentro de este contrato se incluyen: 

 la dirección de obra.  

 la dirección de ejecución.  

 el informe de aprobación del Plan de Seguridad y Salud.  

 la redacción del acta de replanteo.  

 la coordinación en materia de Seguridad y Salud.  

 la supervisión del control de calidad y estudio de gestión de residuos.  

 la redacción de las certificaciones de obra.  

 la redacción de la certificación final de la obra. 

 la redacción de certificaciones parciales si fuera necesario.  

 la redacción del acta de recepción  

 la redacción del proyecto final de obra (planos incluidos) y liquidación. 

En cuanto a la gestión de la obra, se entenderán incluidos, entre otros, lo siguiente: 

 control de plazos:  

o realizará la revisión y validación del programa de trabajos propuesto por el contratista. 

o emitirá informes sobre cumplimiento de la programación prevista;  

o elaborará propuestas de actuación en caso de desviaciones respecto de los plazos 

previstos. 

 control de presupuesto: realización del seguimiento y el control de la ejecución del presupuesto 

de la obra. 

 coordinación de los distintos agentes intervinientes en el proceso de construcción.  

Con posterioridad a la finalización de la obra el adjudicatario deberá realizar: 

 los informes relativos a la ejecución de la obra que procedan durante el periodo de garantía de la 

obra. 
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 los informes tendentes a la devolución o incautación de la garantía definitiva. 

 los informes que procedan en relación con posibles vicios ocultos durante el plazo de garantía de 

la obra. 

Por su parte, la coordinación de seguridad y salud deberá: 

 realizar los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997. 

 coordinar las actividades de obra para garantizar la seguridad de la obra en la ejecución de 

contratista y subcontratistas. 

 coordinar las actividades empresariales. 

 controlar la correcta señalización, orden y limpieza de la obra. 

 adoptar las medidas necesarias para el acceso de personas autorizadas a la obra. 

 identificar la zona de obra y los trabajos que puedan ser calificados como especialmente peligrosos 

según la normativa vigente 

 desarrollar y ejercer aquellas tareas y funciones de obligado cumplimiento según la normativa 

vigente en cada momento en materia de seguridad y salud. 

El adjudicatario asume la dirección facultativa, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y 

salud de las modificaciones al proyecto y el aumento de unidades de obra ejecutadas que puedan surgir en 

la ejecución de la obra. Asimismo, la redacción de las modificaciones aprobadas por Fundación Alcoraz del 

proyecto de ejecución. 

La dirección facultativa deberá estar presente en las visitas quincenales que los representantes designados 

por la Fundación Alcoraz y el Gobierno de Aragón. Así como en las reuniones necesarias con Fundación 

Alcoraz, Gobierno de Aragón o técnicos de cualquier administración afectada por las obras. 

La oferta deberá planificar la construcción del edificio en las fases que considere oportunas. 

 

Documentación aportada 

En la invitación se adjuntará enlace para la descarga del proyecto visado. 

 

Condiciones económicas 

 La oferta deberá ceñirse fielmente a los trabajos descritos. 

 En el caso de que se detectara algún error en la descripción de los trabajos, deberán detallarse en 

documento aparte denominado “modificaciones al pedido”.  

 

Condiciones de ejecución 

Dentro del periodo de ejecución de la obra, el equipo adjudicatario de la licitación entregará la siguiente 

documentación: 

 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra: 

o Libro de órdenes y asistencias. 

o Libro de incidencias en materia de seguridad y salud. 

o Modificaciones al proyecto. 
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o Certificado final de obra incluyendo la descripción de las modificaciones y los controles de 

obra realizados con los resultados. 

o Documentación de las subcontrataciones. 

 Documentación del control de ejecución de la obra. 

 Documentación de la obra finalizada. 

 Documentación necesaria para realizar un fin de obra parcial si fuese necesario. 

 

Criterios de valoración 

La Fundación Alcoraz adjudicará el contrato a la oferta que obtenga la mejor puntuación según los 

siguientes criterios y ponderaciones: 

 Mejor precio: 70 puntos. Se concederán 70 puntos a la mejor oferta económica, el resto se puntuará 

proporcionalmente según la siguiente fórmula: 

 P = 70 x (MO / OL) 

 P = Puntos obtenidos, OL = Oferta Licitador, MO = Mejor Oferta 

 Presencia en obra: 10 puntos. Se concederán 10 puntos a la oferta cuya dirección facultativa esté 

presente el mayor número de días en la obra. El resto se puntuará proporcionalmente según la 

siguiente fórmula: 

 P = 10 x (MD / DL) 

 P = Puntos obtenidos, DL = Días presentes licitador, MD = Máximo de días ofertados 

 Planificación de la construcción: 15 puntos. Se concederán hasta 15 puntos por la valoración de la 

programación de la construcción presentada. 

 Cumplimiento Normativo: Se otorgarán 5 puntos si la contratista cuenta con Programa de Compliance 

y se han podido comprobar los procedimientos y políticas implantados.  

 

Una vez recibidas las ofertas se podrá comenzar una segunda fase de negociado de las mismas con todas 

las partes. 

Se podrán desechar ofertas que motivadamente se consideren desproporcionadas o temerarias.  

 

Condiciones Documentales y Técnicas 

 La documentación para la presentación de la presente oferta será en formato electrónico. 

 

Solvencia técnica, económica y financiera 

El equipo ofertante deberá acreditar trabajos en obras similares.  

 

Plazo y medio de la oferta 

 El plazo para la presentación de ofertas será no inferior a 10 días, siendo el último día para presentar 

oferta el domingo 14 de noviembre de 2021 hasta las 23:59 h. 
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 La oferta deberá ir dirigida a nombre de la Fundación Alcoraz y se enviará al email 

contratacion@fundacionalcoraz.es 

 Esta invitación queda publicada desde el día de su firma en la siguiente URL de la Fundación Alcoraz: 

https://fundacionalcoraz.es/en 

 

Persona de contacto para cualquier aclaración técnica 

D. Javier Cruz León 

Teléfono: 606389271 

Email: jcruz@fundacionalcoraz.es 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o duda, rogándole que nos haga llegar su mejor oferta 

lo antes posible. 

Reciba un cordial saludo. 

 

En Huesca en la fecha de la firma electrónica. 

 

 

Javier Cruz León, Director General Fundación Alcoraz. 

D. José Antonio Martín Otín, Presidente Fundación Alcoraz. 
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Código  QR  para  visualizar  el  documento  original 

Docuten Tech S.L. CIF B85630978 Calle Gambrinus, 7, 1ºD, 15008 A Coruña.
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo: 3.384, Libro: Archivo, Folio: 126,

Sección: General, Hoja: C-46.206.
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27ce660b82404a1a9a372fadfb0d34cb


		00667836P
	2021-11-03T12:18:07+0100
	Docuten
	José Antonio Martín Otín
	OTP


		18030664k
	2021-11-03T12:20:47+0100
	Docuten
	Javier Cruz León
	OTP




